

威远县住房和城乡建设局  
招投标资料收讫章

签收人:

2024 年 11 月 21 日

关于威远县采煤沉陷区连界镇石板河社区避险搬迁项目(项目名称)

设计施工总承包/标段招标文件答疑 02 号

1、招标文件 P48-P49 页承包人建议书和承包人实施方案评分标准要求与 P177-P178 页承包人建议书和承包人实施计划要求不一致, 请问以哪个为准。

答: 以招标文件 P48-P49 页承包人建议书和承包人实施方案评分标准要求为准, P177-P178 页为投标文件格式, 关于投标文件的格式是根据招标文件的内容及要求自行添加。

2、本项目计划工期 730 日历天, 能否提供项目拟定开工日期, 方便投标人更好的编制施工进度计划。

答: 按照招标文件执行。



威远投资控股集团有限责任公司

四川三岭项目管理有限公司

2024 年 11 月 22 日

