

内江麻柳坝大桥及连接线工程监理

招标补遗书

各潜在投标人：

一、原招标文件 第三章 评标办法（综合评估法）评标办法前附表2.2.1分值构成：

2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	资信业绩部分： 42 分 监理大纲部分： 32 分 投标报价部分： 20 分 (20-40 分) 其他评分因素： 6 分
-------	-----------------------	---

现变更为：



2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	资信业绩部分： 38 分 监理大纲部分： 36 分 投标报价部分： 20 分 (20-40 分) 其他评分因素： 6 分
-------	-----------------------	---

二、~~删除原~~招标文件 第三章 评标办法（综合评估法）2.2.4(1)项目管理人员中 “②. 结构专业监理工程师（1名）：具有全国注册一级结构工程师证书得3分，具有中级职称得0.5分，具有高级及以上职称得1分，本项最多得4分。”

三、原招标文件 第三章 评标办法（综合评估法）评标办法前附表 2.2.4 (2)

2.2.4 (2)	监理大纲 评分标准	监理大纲	32 分	(1) 施工阶段质量控制方案（7分）：质量控制措施内容齐全、重大突出，控制方法和程序正确，关键部位考虑周全的得7分；方法可行，措施较好的得6分；方法可行，措施一般的得5分。不提供不得分。 (2) 施工阶段进度控制方案（6分）：可行合理有针对性的得6分；方法可行，措施较好的得5分；方法可行，措施一般的得4分。不提
--------------	--------------	------	------	---

			<p>分)：可行合理有针对性的得 7 分；方法可行，措施较好的得 6 分；方法可行，措施一般的得 5 分。不提供不得分。</p> <p>(3) 施工阶段造价控制方案 (8 分)：造价控制内容齐全，控制方法和程序正确，控制措施得力的得 8 分；方法可行，措施较好的得 7 分；方法可行，措施一般的得 6 分。不提供不得分。</p> <p>(4) 合同信息管理、安全文明施工控制措施方案 (7 分)：考虑全面，有针对性，措施完善的得 7 分，措施得力方法合理的得 6 分；方法可行，措施一般的得 5 分。不提供不得分。</p> <p>(5) 监理工作重点、难点分析及合理化建议 (7 分)：考虑全面，有针对性，措施建议完善的得 7 分，措施建议得力方法合理的得 6 分；方法可行，措施建议一般的得 5 分。不提供不得分。</p>



四、招标文件其它内容不变。

