
关于 隆昌市未成年人保护中心建设项目 （项目名称）施工

/ 标段（招标编号： GC511028202300018001005 ）

补遗文件 01

致各潜在投标人：

现对招标文件的部分内容进行更正，具体更正内容如下：

1、原招标文件“投标人须知前附表”10.2 招标代理服务费：☑

中标的投标人支付，支付标准：按照代理协议约定收取，由中标人在

领取中标通知书时支付 （按照招标代理合同约定填写）。修改为：☑

中标的投标人支付，支付标准：固定价 3.48 万元（按照招标代理合

同约定填写）。

2、原招标文件“评标办法前附表”2.2.3 投标报价评审参数：单

价遗漏项总价最高百分比（20）%、第一类分部分项为不平衡报价百

分比（20）%、第二类分部分项为不平衡报价百分比（25）%、措施

项目为不平衡报价百分比（30）%、不平衡报价总价最高百分比（15）%

修改为：单价遗漏项总价最高百分比（3）%、第一类分部分项为不

平衡报价百分比（25）%、第二类分部分项为不平衡报价百分比（30）%、

措施项目为不平衡报价百分比（35）%、不平衡报价总价最高百分比

（20）%。

3、原招标文件“专用合同条款”14. 竣工结算 14.2 竣工结算审

核 （4）结算条款 D：材料、工程设备按施工期内《四川工程造价信

息》内江市信息价调整，内江地区信息价中没有的重要材料、工程设

备，依次采用自贡、宜宾、泸州、资阳、乐山等周边城市地区信息价

（运费不另计），如果上述地区在《四川工程造价信息》中无信息价

的，则采用在《四川工程造价信息》中的成都市信息价（运费不另计）。



若上述地区在《四川工程造价信息》中无信息价的，采用先核价后采

购的原则报发包人确认价格。修改为：材料、工程设备按施工期内《四

川工程造价信息》隆昌市信息价调整，隆昌地区信息价中没有的重要

材料、工程设备，依次采用内江、自贡、宜宾、泸州、资阳、乐山等

周边城市地区信息价（运费不另计），如果上述地区在《四川工程造

价信息》中无信息价的，则采用在《四川工程造价信息》中的成都市

信息价（运费不另计）。若上述地区在《四川工程造价信息》中无信

息价的，采用先核价后采购的原则报发包人确认价格。

4、原招标文件“专用合同条款”10. 变更，10.4.1 变更估价原

则：关于变更估价的约定: 详见第 14 条结算条款 。修改为：关于变

更估价的约定: 因工程变更引起已标价工程量清单单项或其工程数

量发生变化且工程量偏差超过 15%时，应按照各专业工程清单计价规

范对该项目单价进行重新组价调整。变更的流程按照隆昌市人民政府

关于印发《隆昌市政府投资项目监督管理办法》等现行管理办法的相

关规定执行。

5、其他内容不变

由此带来的不便，敬请谅解！

招标人： 隆昌市民政局

招标代理机构： 四川巨伦工程项目管理有限公司

2023 年 5 月 8 日
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