

威远县数字交通建设项目 (项目名称) 设计施工总承包 / 标段

补疑文件 02

致各潜在投标人:

1、原招标文件招标控制价为: 275006801.16 元, 其中: 设计部分最高投标限价: 4067900.00 元; 施工部分最高投标限价: 270938901.16 元, 现招标控制价更正为: 273379641.16 元, 其中: 设计部分最高限价为 2440740.00 元; 施工部分最高投标限价: 270938901.16 元。

2、原招标文件 第二章 投标人须知投标人须知前附表 3.2.5 投标报价的其他要求, (4) 设计费以财评金额建安费为计费基数, 施工图设计占全阶段设计费的比例为 55%, 其中专业调整系数为 1.0, 工程复杂程度调整系数为 1.0, 附加调整系数为 1.0。最终设计费: 依据财评金额建安费作为计费基数, 依据《工程勘察设计收费管理规定》(计价格【2002】10 号) 计算出标准设计费用 $\times 55\%$ (施工图设计比例) $\times$ 投标时下浮比例; 现更正为: (4) 设计费以财评金额建安费为计费基数, 施工图设计占全阶段设计费的比例为 55%, 其中专业调整系数为 1.0, 工程复杂程度调整系数为 1.0, 附加调整系数为 1.0。最终设计费: 依据财评金额建安费作为计费基数, 依据《工程勘察设计收费管理规定》(计价格【2002】10 号) 计算出标准设计费用 $\times 55\%$ (施工图设计比例) $\times 60\%$ (最高限价比例) $\times$ 投标时下浮比例。

3、原招标文件 第三部分 专用合同条件 14.3.2 B. 设计费的支付: 施工图设计经图审单位审核通过后出具《施工图审查报告》, 向甲方提供付款资料及增值税发票, 30 个工作日支付合同设计费的 60%。



预算经财政评审出具财评报告后，以财评金额建安费作为计费基数，依据《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）计算出标准设计费用×55%（施工图设计比例）×投标时下浮比例进行结算，向甲方提供付款资料及增值税发票，30个工作日支付至结算价的90%；现更正为：B.设计费的支付：施工图设计经图审单位审核通过后出具《施工图审查报告》，向甲方提供付款资料及增值税发票，30个工作日支付合同设计费的60%。预算经财政评审出具财评报告后，以财评金额建安费作为计费基数，依据《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）计算出标准设计费用×55%（施工图设计比例）×60%（最高限价比例）×投标时下浮比例进行结算，向甲方提供付款资料及增值税发票，30个工作日支付至结算价的90%。

2、开标时间更正为：2023年08月15日09:30分，招标文件以本次上传的为准，由此带来的不便敬请谅解！

招标人：威远投资控股集团有限责任公司

招标代理机构：四川兴泉工程项目管理有限公司

2023年07月25日